



Usuário: FAUSTO LUCIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 039.666.644-29

Sair do Sistema
28/12/2023 11:05 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 943501/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

10.212.447/0001-88 - MUNICIPIO DE PALMARES

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

[VOLTAR](#)

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 40.715,72					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	MESES	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 40.715,72	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	4,00	R\$ 40.715,72
2	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 25.659,95					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Item Base ORSE 51)	4,50	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.999,76	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	4,50	R\$ 1.999,76
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	9,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.409,31	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	9,00	R\$ 10.409,31
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	9,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.250,88	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	9,00	R\$ 13.250,88

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
3	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO					R\$ 649.271,99					
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	1.041,60	M3	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 19.123,78	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	720,00	R\$ 13.219,20
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	321,60	R\$ 5.904,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	5.208,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 8.228,64	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	3.600,00	R\$ 5.688,00
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	1.608,00	R\$ 2.540,64
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.041,60	M3	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 103.337,14	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	720,00	R\$ 71.431,20
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	321,60	R\$ 31.905,94
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	4.687,20	M2	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 485.922,02	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	3.240,00	R\$ 335.890,80
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	1.447,20	R\$ 150.031,22
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.354,08	M3	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 11.807,58	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	936,00	R\$ 8.161,92
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	418,08	R\$ 3.645,66
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.770,40	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO	R\$ 20.852,83	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	4.680,00	R\$ 14.414,40
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02	2.090,40	R\$ 6.438,43

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
									- ESTACA E30 ATÉ 43+8,00		
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					R\$ 123.329,66					
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	145,82	M3	4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 120.959,15	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	100,80	R\$ 83.614,61
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	45,02	R\$ 37.344,54
4.2	PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40x40cm	21,84	M2	4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 2.370,51	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	18,72	R\$ 2.031,87
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	3,12	R\$ 338,64
5	MEIO FIO E SARJETAS INTERTRAVADO					R\$ 232.554,56					
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.736,00	M	5	MEIO FIO E SARJETAS	R\$ 140.997,92	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	1.200,00	R\$ 97.464,00
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	536,00	R\$ 43.533,92
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1.736,00	M	5	MEIO FIO E SARJETAS	R\$ 91.556,64	—	1	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01 - ESTACA E0 ATÉ E30	1.200,00	R\$ 63.288,00
								2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	536,00	R\$ 28.268,64
6	SINALIZAÇÃO					R\$ 8.994,74					
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 224,68	—	2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	2,00	R\$ 224,68
6.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	6,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.899,48	—	2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	6,00	R\$ 1.899,48

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	6,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.362,46	-	2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	6,00	R\$ 3.362,46
6.4	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.266,48	-	2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	4,00	R\$ 1.266,48
6.5	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.241,64	-	2	ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02 - ESTACA E30 ATÉ 43+8,00	4,00	R\$ 2.241,64