

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 020/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA CAROLINA CABRAL DE OLIVEIRA MARQUES

Data de Publicação: 04/08/2025 09:23:58

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/08/2025 10:24:54	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
05/08/2025 12:14:01	CADASTRO DE PROPOSTA	A & C DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
07/08/2025 11:19:40	CADASTRO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
07/08/2025 14:18:16	CADASTRO DE PROPOSTA	BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
07/08/2025 15:03:06	CADASTRO DE PROPOSTA	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/08/2025 10:31:17	CADASTRO DE PROPOSTA	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
11/08/2025 09:18:36	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEMARI CONSTRUTORA LTDA
12/08/2025 07:57:10	CADASTRO DE PROPOSTA	ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
12/08/2025 15:06:02	CADASTRO DE PROPOSTA	MF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
16/08/2025 17:04:13	CADASTRO DE PROPOSTA	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
17/08/2025 10:16:21	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
17/08/2025 12:48:03	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA
18/08/2025 08:39:33	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
18/08/2025 08:45:49	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
18/08/2025 11:02:47	CADASTRO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/08/2025 14:02:10	CADASTRO DE PROPOSTA	NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA
18/08/2025 21:28:55	CADASTRO DE PROPOSTA	RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
19/08/2025 05:48:33	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
19/08/2025 07:57:23	CADASTRO DE PROPOSTA	EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
19/08/2025 08:25:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores Licitantes, Bom dia. declaro aberta a sessão pública referente ao certame licitatório Concorrência Eletrônica, e desde já agradeço a todos pela participação. Inicialmente será analisado de forma simplificada as propostas, quanto apresentação dos preços e descrição de itens.
19/08/2025 08:27:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
19/08/2025 08:27:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Análise preliminar nas propostas, não foi observado nenhuma irregularidade que interfira na participação dos interessados. Todas as propostas são aceitas, ficando para próxima fase análise definitiva e decisão sobre alguma anormalidade que venha a ser identificado. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências deste Edital, apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis.
19/08/2025 08:28:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo agente de contratação no chat e o atendimento ao prazo de envio de Proposta reformulada e documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
19/08/2025 08:28:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
19/08/2025 08:29:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Na condução da fase pública da Concorrência Eletrônica, a agente de contratação, a partir da sessão inicial de lances até o resultado do certame, deverá sempre avisar previamente aos licitantes, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão, em respeito aos princípios da publicidade, da transparência e da razoabilidade (grifo nosso). Acórdão 3486/2014-Plenário - 03/12/2014.
19/08/2025 08:32:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Item em disputa.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/08/2025 09:06:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, ultrapassada a fase de lances, iniciaremos agora a fase de negociação dos preços finais, onde a agente de contratação irá ofertar uma Contraproposta ao licitante que ofertou o menor preço para o item. Ainda em tempo, informo que a negociação se dará nos chats dos itens.

19/08/2025 09:08:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A agente de contratação concede um prazo de 10 minutos para resposta a Contraproposta.

19/08/2025 09:18:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A agente de contratação concede o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para anexação da proposta reformulada em função dos lances e negociação, bem como, os documentos de habilitação solicitados em edital.

19/08/2025 09:18:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/08/2025 09:20

19/08/2025 09:25:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, informo que a sessão será suspensa enquanto aguarda o fim do prazo para apresentação dos documentos de habilitação. Retorno previsto para amanhã 20/08, às 9:30h.

20/08/2025 09:52:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, retomada de sessão.

20/08/2025 09:57:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, considerando que a empresa EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA ainda não apresentou os documentos de habilitação, outorgo o prazo de trinta minutos para que a empresa anexe os documentos pertinentes, a ausência do envio acarretará em desclassificação. O prazo se encerrará as 10:30h.

20/08/2025 10:33:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informou que o prazo se encerrou e, tendo a empresa EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA permanecido inerte quanto a diligência, a mesma será desclassificada.

20/08/2025 10:37:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A agente de contratação concede o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a empresa proceda com a anexação da proposta reformulada em função dos lances e negociação, bem como, os documentos de habilitação solicitados em edital.

20/08/2025 10:37:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 21/08/2025 10:40

20/08/2025 10:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, informo que a sessão será suspensa enquanto aguarda o fim do prazo para apresentação dos documentos de habilitação. Retorno previsto para amanhã 21/08, às 10:45h.

20/08/2025 21:04:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d1b3e8f8c0f14bfbcbcded61a1beb4e19.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:04:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5e018906f7754939a68085f4d3833503.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 21dd6ae0008c4672a94ee9f79e20b9e2.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5369ca4fb0cd41ac9897378b2c66ac24.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:05:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 2d5b585bd2bd401a87f43f20c382ff28.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:05:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d8a83dc98154405bb590539b544607f8.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:06:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5fe91a4390e744f48af09e21663f4aab.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 573500993e4d477e925738f272de921a.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo c1de3e645c134346ae89749643d3cc85.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

20/08/2025 21:20:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f011b6a6dd4d404192625a65e97239f7.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f9b75c04de244338bfa86f66ffbbe85c.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo a47170b176f4467081073a483be6d96c.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5b81845be4034fbd8ba6ce63dc6c1917.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 489ba44318a44fcb83f03afe61f8b331.pdf aos documentos complementares.

20/08/2025 21:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo a478ccd970a347e499616c0e5544c703.pdf aos documentos complementares.

21/08/2025 10:43:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, bom dia! retomada de sessão.

21/08/2025 10:47:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou os documentos de habilitação. Portanto, os documentos serão encaminhados para equipe técnica de engenharia para análise e emissão de parecer.

21/08/2025 10:49:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão ficará suspensa, enquanto aguarda análise e emissão do parecer por parte da equipe técnica.

21/08/2025 10:49:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O retorno da sessão será informado com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.

09/09/2025 10:34:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, informo retorno de sessão AMANHÃ, 10/09/2025, às 11h.

10/09/2025 11:00:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, bom dia! retomada de sessão.

10/09/2025 11:01:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Analisado a habilitação da empresa participante na Concorrência, com aprovação da documentação que foi apresentado, observado atendimento as exigências do Edital – comprovado sua capacidade técnica, que entendemos ter a empresa a capacidade de cumprir com a execução do objeto, assim pretendido pela administração. Nada foi observado de falha ou erro que interfira na sua capacitação. Declaramos HABILITADA e VENCEDORA a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.

10/09/2025 11:01:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em anexo, na aba de arquivos, se encontra o parecer técnico a respeito dos documentos da empresa e da proposta reformulada.

10/09/2025 11:03:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Proposta de Preço_Ginásio 2º Etapa.pdf foi adicionado ao processo.

10/09/2025 11:03:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise de Habilitação - 2º Etapa Ginasio.pdf foi adicionado ao processo.

17/09/2025 10:27:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que foi manifestado a intenção de recurso, no entanto, nenhum recurso foi anexado. Não havendo mais nada a tratar, a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, após declarada habilitada ficará no aguardo da Adjudicação e Homologação por parte da Autoridade Superior, e posterior Convocação para assinatura do instrumento Jurídico.

17/09/2025 10:28:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão Declarada Encerrada.

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Reparos no Ginásio Poliesportivo Napoleão Macedo de Miranda**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: serviço de engenharia	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de reparos no Ginásio Poliesportivo Napoleão Macedo de Miranda, 2º (segunda) etapa, no município de Palmares/PE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 118.750,00		Valor Total: 118.750,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	157	40.354.666/0001-62	160.213,11	118.750,00		Sim
2 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	367	40.789.708/0001-98	160.213,11	119.300,00	0,46	Sim
3 ENGEMARI CONSTRUTORA LTDA	276	50.939.074/0001-66	160.213,11	120.152,00	0,71	Sim
4 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	577	36.376.673/0001-98	158.000,00	120.162,00	0,01	Sim
5 RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	107	49.606.655/0001-05	160.213,11	120.191,90	0,02	Sim
6 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	109	41.080.738/0001-93	140.000,00	124.900,00	3,92	Sim
7 MF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	300	59.603.124/0001-04	160.213,11	125.000,00	0,08	Sim
8 NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA	570	37.090.538/0001-44	160.213,11	127.000,00	1,60	Sim
9 ATILA & MENEZES ENGENHARIA E	054	18.546.265/0001-55	160.213,11	131.000,00	3,15	Sim
10 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	324	36.207.681/0001-00	134.579,01	134.579,01	2,73	Sim
11 BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS	325	41.332.445/0001-56	140.100,00	140.100,00	4,10	Sim
12 WS CONSTRUTORA LTDA	791	35.485.158/0001-83	160.213,11	152.000,00	8,49	Sim
13 PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	349	32.336.123/0001-94	152.202,45	152.202,45	0,13	Sim
14 NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	391	37.568.597/0001-85	160.213,11	154.990,00	1,83	Sim
15 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	135	45.963.536/0001-40	155.000,00	155.000,00	0,01	Sim
16 FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	612	23.103.016/0001-25	160.000,00	160.000,00	3,23	Sim
17 MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	827	44.369.249/0001-44	160.213,11	160.213,11	0,13	Sim
18 A & C DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES E	894	51.647.710/0001-49	160.213,11	160.213,11	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	741	34.072.907/0001-88	160.213,11	110.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

04/08/2025 09:23:57	PUBLICADO	
05/08/2025 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
19/08/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
19/08/2025 08:32:59	DISPUTA	
19/08/2025 08:32:59	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 324) 134.579,01
19/08/2025 08:32:59	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 300) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 349) 152.202,45
19/08/2025 08:32:59	LANCE	NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 570) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 107) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 741) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 791) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	A & C DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (PARTICIPANTE 894) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 827) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 325) 140.100,00
19/08/2025 08:32:59	LANCE	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 612) 160.000,00
19/08/2025 08:32:59	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 391) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157) 160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	ENGEMARI CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 276) 160.213,11

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/08/2025 08:32:59	LANCE	ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE	160.213,11
19/08/2025 08:32:59	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 135)	155.000,00
19/08/2025 08:32:59	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 109)	140.000,00
19/08/2025 08:32:59	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 577)	158.000,00
19/08/2025 08:32:59	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	160.213,11
19/08/2025 08:33:36	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 577)	130.000,00
19/08/2025 08:33:58	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	129.000,00
19/08/2025 08:34:42	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 577)	120.162,00
19/08/2025 08:34:47	LANCE	ENGEMARI CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 276)	128.000,00
19/08/2025 08:34:58	LANCE	EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 741)	128.170,48
19/08/2025 08:35:05	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	12.000,00
19/08/2025 08:35:25	LANCE	ENGEMARI CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 276)	120.152,00
19/08/2025 08:36:25	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 791)	152.000,00
19/08/2025 08:36:38	LANCE	NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 570)	127.000,00
19/08/2025 08:36:40	LANCE	MF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 300)	125.000,00
19/08/2025 08:37:41	LANCE	ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE	131.000,00
19/08/2025 08:37:44	MENSAGEM	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157) SOLICITO O CANCELAMENTO DO LANCE ERRADO.	
19/08/2025 08:37:52	MENSAGEM	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 12.000,00.	
19/08/2025 08:38:22	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	127.500,00
19/08/2025 08:38:28	LANCE	EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 741)	110.000,00
19/08/2025 08:39:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 157 no valor de 12.000,00 foi cancelado.	
19/08/2025 08:39:16	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 391)	154.990,00
19/08/2025 08:39:20	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	120.000,00
19/08/2025 08:39:26	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 109)	134.000,00
19/08/2025 08:39:43	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 109)	130.900,00
19/08/2025 08:40:20	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 109)	124.900,00
19/08/2025 08:40:33	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367) solicito o cancelamento do meu lance: 127.500,00	
19/08/2025 08:41:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 367 no valor de 127.500,00 foi cancelado.	
19/08/2025 08:42:23	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	150.000,00
19/08/2025 08:42:55	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	119.900,00
19/08/2025 08:44:24	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	119.800,00
19/08/2025 08:47:42	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	119.700,00
19/08/2025 08:47:53	LANCE	RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 107)	121.000,00
19/08/2025 08:47:59	TEMPO RANDÔMICO		
19/08/2025 08:48:31	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	119.600,00
19/08/2025 08:48:36	LANCE	RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 107)	120.320,04
19/08/2025 08:48:56	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	119.500,00
19/08/2025 08:50:04	LANCE	RZ CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 107)	120.191,90
19/08/2025 08:50:37	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	119.400,00
19/08/2025 08:50:41	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 367)	119.300,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/08/2025 08:50:54	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	119.000,00
19/08/2025 08:50:59	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 827, PARTICIPANTE 894 que apresentaram o valor de 160,213.11.			
19/08/2025 08:51:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 741, PARTICIPANTE 157, PARTICIPANTE 367, PARTICIPANTE 276, PARTICIPANTE 577, PARTICIPANTE 107			
19/08/2025 08:51:00	FECHADO 1		
19/08/2025 08:52:11	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	118.750,00
19/08/2025 08:56:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 827, PARTICIPANTE 894 que apresentaram o valor de 160,213.11.			
19/08/2025 08:56:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
19/08/2025 08:56:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/08/2025 08:56:00	NEGOCIAÇÃO		
19/08/2025 09:07:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 741: Em conformidade com o acórdão 2622/2021 – Plenário TCU. A pregoeira em busca de preços mais vantajosos para a administração, intenciona a empresa a apresentar melhor preço para o item.			
19/08/2025 09:17:54	HABILITAÇÃO		
20/08/2025 10:34:28	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
EAG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada pois a empresa não apresentou documentos de habilitação e nem proposta reformulada, tampouco se manifestou no chat.			
20/08/2025 10:34:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
20/08/2025 10:34:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/08/2025 10:35:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 157: Em conformidade com o acórdão 2622/2021 – Plenário TCU. A agente de contratação em busca de preços mais vantajosos para a administração, negocia o preço final ofertado pela empresa com uma contraproposta no Valor de R\$ 115.000,00.			
20/08/2025 10:39:51	MENSAGEM	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 157)	
Bom dia, nosso lance de 118.750,00 já está no nosso limite.			
10/09/2025 11:03:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
10/09/2025 11:05:52	RECURSO MANIFESTADO	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	
Manifestamos a intenção de recurso			
10/09/2025 11:33:36	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
16/09/2025 00:00:04	EM ADJUDICAÇÃO		

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA CAROLINA CABRAL DE OLIVEIRA MARQUES

MEMBRO DE APOIO SONIA ALMEIDA DE LIMA

EQUIPE DE APOIO MARIA DO CARMO LEITE DE FREITAS